RAZVOJ VODNO-KOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE NOVA GRADISKA

1ZGRADNJA UREDAJA ZA PROCISCAVANJE OTPADNIH VODA

TROSKOVNIK

Napomena: Ponuditelj je duZan popuniti sva Zuto obojena polja u tablici

2.1

Troskovnik 1 - Projektiranje i ostali obvezni troskovi

Opis

Jedinica
mjere

Iznos u HRK bez
PDV-a

naknada i doprinosa

1 Projektna dokumentacija

1.1 Izrada geodetskih radova i elaborata ukupno
1.2 Izrada geotehnickih istraznih radova i elaborata ukupno
1.3 Izmjene i dopune Idejnog projekta (ukoliko je primjenjivo) ukupno
1.4 Izrada Glavnih projekata ukupno
1.5 Izrada Izvedbenih projekata ukupno
1.6 Izrada Projekata izvedenog stanja ukupno
17 Ishodenje svih potrebnih dozvola i suglasnosti ukljucivo sve troskove ukupno

UKUPNO:

softvera)

2 Opce aktivnosti

2.1 Naknada za prikljuénu snagu ukupno
2.2 Izrada Prirucnika o rukovanju i odrZzavanju ukupno
23 Operativna obuka osoblja Naruditelja (ukljucujuéi nabavu hardvera i ukupno

Dobava i postavljanje znakova, uspostava ureda Izvodaca i ostalih
potrebnih objekata, uspostava radionica, ureda za osoblje InZenjera,

UKUPNO:

3.1 : o S o ukupno
osiguranje pristupa gradilistu i razne usluge za mobilizaciju i obuku
gsoblia Investitora

3.9 Opcenito upravljanje gradiliStem i gore spomenutim objektima ukubno

’ tijekom izgradnje. Osiguranje mjera zastite na radu tijekom izgradnje. P

33 lVJ'IfI,anj.anje svi.}? privremenih objekata po zavrsetku izgradnje i opéenito ukupno
¢is¢enje lokacije.

3.4 Iskolcenje ukupno

4.1

Testiranje prije pustanja u rad i tijekom pustanja u rad

UKUPNO:

ukupno

4.2

TroSkovi pogona i odrZavanja tijekom pokusnog rada

ukupno

UKUPNO:

|Tro§kovnik 1 - Projektiranje, pokusni rad i ostali obvezni troskovi- UKUPNO:
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